МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  34
 с. Ермаковское                                                                                         «__»________ 2012 года

Администрация Мигнинского сельсовета, Ермаковского района Красноярского края, в лице главы  администрации Югова Сергея Владимировича, действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Государственное  предприятие Красноярского края Дорожное ремонто-строительное управление  № 10 ГП КК « Д РСУ_-10»,  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Архипова Владимира Степановича, действующего на основании Устава, имеющий свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые  оказывают влияние на безопастность  объектов капитального строительства  № 0821.04-2009-2455016720-С-011 от 24.05.2012 г.  вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в соответствии с результатами проведённого открытого аукциона в электронной форме № 0119300013712000043 и решением Единой комиссии по размещению заказов для муниципальных нужд (протокол от «13» августа 2012г. № 41А/ 2012 ), заключили настоящий Муниципальный контракт  на выполнение работ (далее – контракт) о нижеследующем.
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по  выполнению работ по ремонту улично-дорожной сети с. Мигна (переулок Больничный) Ермаковского района Красноярского края (далее – Объект) (согласно Ведомости объемов работ – приложение № 1),  а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта,  условиями представленного  предложения  об аукционе и локально-сметному расчету (приложение № 3).

1.2. Обязательства по настоящему контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с  документацией открытого  аукциона. Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект в эксплуатацию, в сроки установленные п.3.1. и приложениями к Контракту.

2.ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

             2.1. Заказчик осуществляет  финансирование работ за счет средств Бюджета Мигнинского сельсовета (софинансирование - Краевой бюджет в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае на 2011 – 2013 гг.»- финансирование расходов местного бюджета, связанных с соблюдением требований действующего). 
2.2. Общая стоимость работ составляет _271640,00 (двести семьдесят одна  тысяча шесть сорок рублей) 00 копеек, в том числе средства краевого бюджета 263728,00 (двести шестьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, средства бюджета Ермаковского района 7912,00 (семь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, НДС 18 % 41436,61 (сорок одна тысяча четыреста тридцать шесть рублей  61 копейки) 

2.3.    Оплата производится в течении 30 банковских дней при условии своевременного финансирования из краевого бюджета на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ (по форме акта сдачи – приемки выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3). 
Акт приемки выполненных работ  (форма № КС-2) составляется по сметам, утвержденным заказчиком, с применением понижающего индекса, рассчитанного по результатам проведенного открытого аукциона в электронной форме.

3.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

 
 3.1. Сроки выполнения работ  с момента подписания контракта до 1 октября 2012 г., согласно графику выполнения работ (приложение № 2).


3.2. Срок действия контракта до 01.12.2012  г.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

4.1. Права и обязанности Заказчика:

4.1.1. Передать Подрядчику по акту  сметную документацию, утвержденную к производству работ.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом ремонта, производить  приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном действующими СНиП и настоящим Контрактом.  

4.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.1.4. Представители Заказчика и контролирующей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонтных работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утвержденной сметы и действующих нормативно – технических документов.

4.1.5. При обнаружении некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика переделать эти работы своими силами без увеличения ранее согласованной стоимости. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.

            4.1.6. Принять выполненные Подрядчиком работы. 

            4.1.7. Оплатить выполненные работы в размерах и в сроки, установленные настоящим контрактом.

            4.1.8. Производить  приемку выполненных работ от Подрядчика на условиях настоящего Контракта.                  

            
4.2.  Права и обязанности Подрядчика:

            4.2.1. Выполнить все работы по ремонту объекта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

4.2.2. Производить работы в полном соответствии с дефектной ведомостью, сметой,   нормами и правилами.

4.2.3. Обеспечить в ходе ремонтных работ выполнение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, при необходимости, установить временное освещение.

4.2.4. Обеспечить охрану ремонтируемого объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимых для проведения ремонтных работ на рабочей площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонтных работ приемки его в эксплуатацию.

4.2.5. Вести с момента начала работ на объекте и до их полного завершения оформленную и заверенную в установленном порядке исполнительную документацию на русском языке по типовой форме согласно «Сборнику форм исполнительной производственно – технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них», утвержденному распоряжением Росавтодора №ИС-478-р от 23.05.2002 г.

4.2.6. Осуществлять в соответствии с нормативными документами собственными силами операционный контроль за выполнением работ, постоянно отчитываться о результатах перед Заказчиком.

4.2.7. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектом производства работ,   рабочей документацией, действующими нормами и техническими условиями.

4.2.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в соответствии с п.6.2. Исправлять дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, за свой счет в согласованные Заказчиком сроки. 

4.2.9. Обеспечивать содержание и сохранность ремонтируемого Объекта с момента начала производства работ до подписания актов приема выполненных работ.

В случае, если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

4.2.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого объекта, либо создающих невозможность завершения работ в договоренный срок;


- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству ремонтируемого объекта, либо создающих невозможность завершения работ в договорной срок.

4.2.11. Не использовать в  ходе  осуществления  работ материалы и оборудование,   или выполнять указания заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ.

4.2.12. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиков.

4.2.13. Компенсировать  все убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

4.2.14. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию об объекте, в том числе на электронных носителях.

4.3.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта. 

5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ


5.1. Подрядчик   в соответствии с требованиями настоящего контракта передает Заказчику результат работы.


5.2. Заказчик обязан в течение 5-ти дней после окончания работ принять выполненную Подрядчиком работу и подписать соответствующие акты установленной формы КС-2, КС-3.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

6.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших на объекте составляет 24 месяца с момента (даты) подписания сторонами Акта приемки законченных работ по ремонту объекта.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с возмещением причиненного ущерба за счет средств Подрядчика.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Контракту обязательств в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Федерации  и условиями Контракта.

7.2.  Подрядчик несет имущественную ответственность за выполнение ремонтных работ, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.


    7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе требовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

   7.4. При невыполнении обязательств по контракту кроме уплаты неустойки поставщик возмещает также понесенные заказчиком убытки.

   7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по договору.

8. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
8.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение ремонтных работ упомянутых в п.1.1 объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией.
8.2. Все поставляемые для строительства материалы, должны иметь сертификаты качества. Копии сертификатов качества и других документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.    Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству поставляемых конструкций и материалов, а производители нерудных материалов – также лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком Поставщиков, у которых будет закупать материалы и конструкции, необходимые  для выполнения работ по контракту.
8.3. Подрядчик  обязан  за  свои  средства  с  использованием  своей  лаборатории   в  ходе  приемки поступающих на рабочую площадку материалов, конструкций и изделий, а также  при выполнении ремонтных работ, обеспечить все предусмотренные нормами испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
8.4. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении с рабочей площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих действующим нормам и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям и нормам Контракта;
в) о разборке и последующем новом исполнении частей ремонтируемого объекта, в случае ненадлежащего технического исполнения или использования при их сооружении некачественных материалов, даже в тех случаях, когда по этим видам работ ранее была произведена промежуточная приемка и был произведен промежуточный платеж.
В случае невыполнения Подрядчиком этих указаний Заказчик вправе привлечь других лиц для выполнения указанных выше требований и оплатить работу. При этом Заказчик взыщет все вытекающие отсюда расходы с Подрядчика, либо вычтет эти суммы из предстоящих ему платежей.
8.5. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в случае, если:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого объекта, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемого объекта и находящихся вблизи его объектов;
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки вызванные приостановкой работ по вышеуказанным причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

8.6. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

9.1.До передачи объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ, риска случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта, имущества, переданного Заказчиком, несет Подрядчик.

9.2. После приемки объекта в эксплуатацию Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск от возможного разрушения объекта или его повреждения.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно или непосредственно повлияли на исполнение самого Контракта.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту строительства был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую сторону в 2-хдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения строительных работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

11.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


11.1. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.            
11.2.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд  Красноярского края в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

11.3.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. 

11.4. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются законодательством Российской Федерации.

11.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

11.6. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

11.7. Государственный контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложение №1 – Ведомость объемов работ.

Приложение №2 –График выполнения работ.

Приложение № 3 – Локальный сметный расчет.

Все указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК
	ПОДРЯДЧИК

	Администрация Мигнинского сельсовета Ермаковского района Красноярского края

Адрес: 662825, Красноярский край, Ермаковский район, с. Мигна, ул. Щетинкина, 48

ИНН/КПП 2413003688/241301001

ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю (Финансовое управление администрации Ермаковского района, Администрация Мигнинского сельсовета)

р/сч 40204810100000000654

л/сч. 10193ЯЖ0011

БИК 040407001

Глава администрации  Мигнинского сельсовета
                                              С.В. Югов

                                             
	Государственное предприятие Красноярского края «Дорожное ремонтно-строительное управление № 10», ГПК КК «ДРСУ-10»

Адрес: 662607, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 1

ИНН/КПП 2455016720/241343001

Тел.(39132) 5-02-62

р/сч. 40602810031360009004

кор.сч. 30101810800000000627 

В Восточно-Сибирском Банке  СБ  РФ г.Красноярск

Бик  040407627

Директор ГП КК  «ДРСУ-10»

 _________________В.С. Архипов


Приложение № 2 

к контракту № __23____________ 

от _____________ 

ГРАФИК

Выполнения  работ по ремонту улично-дорожной сети с. Мигна (переулок Больничный) Ермаковского района Красноярского края 

	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начальный срок выполнения работ
	Конечный срок выполнения работ

	01.09.2012г.
	01. 10. 2012г.


	Заказчик
	Подрядчик

	Глава администрации  Мигнинского сельсовета____________                С.В. Югов


	Директор ГП КК  «ДРСУ-10»

 _________________В.С. Архипов
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